
別記第４号様式

1 工 事 名 令和6年度　 標津遺跡群周辺イオル再生事業　 ポー川バーブ工設置工事

2 工 事 場 所 字伊茶仁

3 入 札 執 行 日 時 (金) 10時00分 ～

4 種 別 土 木 工　事

5 工事の着手・完成時期 着手の時期

完成の時期

6 工 事 の 概 要

　　 (単位：円）

第3回入札金額 契約金額 最低価格以外の落札事例
最低制限価格を設けた場合
制限価格以内での落札事

摘　　要

11,440,000 落札

　

　

　

　

注意1　「入札金額」欄には必要に応じ「無効」、「辞退」等の記載をすること。

注意2　「摘要」欄には、「落札」、「不落隋契・契約金額○○円」等の記載をすること｡

10,550,000 　

10,500,000 　

10,450,000 　

入　　札　　結　　果　　一　　覧　　表

令和6年10月18日

令和6年10月18日

令和7年1月30日

バーブ工設置　N=4基

入札者の商号又は名称 第1回入札金額 第2回入札金額

10,500,000 　㈱上田組

㈱道東土建

㈱篠田興業

東盛建設㈱

10,400,000 　㈲久保建設



別記第４号様式

1 工 事 名 ポー川史跡自然公園整備事業　 木橋撤去復旧工事

2 工 事 場 所 字伊茶仁

3 入 札 執 行 日 時 (金) 10時00分 ～

4 種 別 土 木 工　事

5 工事の着手・完成時期 着手の時期

完成の時期

6 工 事 の 概 要

　　 (単位：円）

第3回入札金額 契約金額 最低価格以外の落札事例
最低制限価格を設けた場合
制限価格以内での落札事

摘　　要

8,030,000 落札

　

　

　

　

注意1　「入札金額」欄には必要に応じ「無効」、「辞退」等の記載をすること。

注意2　「摘要」欄には、「落札」、「不落隋契・契約金額○○円」等の記載をすること｡

㈱篠田興業

7,330,000

㈲久保建設

東盛建設㈱

7,300,000

7,400,000

第1回入札金額

7,350,000

入　　札　　結　　果　　一　　覧　　表

入札者の商号又は名称

令和6年10月18日

令和7年1月15日

令和6年10月18日

㈱道東土建

㈱上田組

木橋復旧　N=1橋

第2回入札金額

7,380,000



別記第４号様式

1 工 事 名 桜木団地B棟駐車場整備工事

2 工 事 場 所 標津町

3 入 札 執 行 日 時 (金) 10時00分 ～

4 種 別 土 木 工　事

5 工事の着手・完成時期 着手の時期

完成の時期

6 工 事 の 概 要

　　 (単位：円）

第3回入札金額 契約金額 最低価格以外の落札事例
最低制限価格を設けた場合
制限価格以内での落札事

摘　　要

3,718,000 落札

　

　

　

　

注意1　「入札金額」欄には必要に応じ「無効」、「辞退」等の記載をすること。

注意2　「摘要」欄には、「落札」、「不落隋契・契約金額○○円」等の記載をすること｡

㈱道東土建

㈲久保建設

東盛建設㈱ 3,400,000 　

　

3,390,000

3,400,000 　

3,380,000 　

　

令和6年12月20日

駐車場　4台分

入札者の商号又は名称 第1回入札金額 第2回入札金額

入　　札　　結　　果　　一　　覧　　表

令和6年10月18日

令和6年10月18日

㈱篠田興業



別記第４号様式

1 委 託 業 務 名 町道整備促進事業　 川北西2条通り1実施設計委託業務

2 委 託 場 所 字川北

3 入 札 執 行 日 時 (金) 10時00分 ～

4 種 別 委 託 　業　務

5
委 託 業 務 の
着 手 ・ 完 成 時 期

着手の時期

完成の時期

6 委 託 の 概 要

　　 (単位：円）

第3回入札金額 契約金額 最低価格以外の落札事例
最低制限価格を設けた場合
制限価格以内での落札事

摘　　要

㈱津村測量設計 4,620,000 落札

小林技術コンサルタント㈱ 4,697,000

ダイシン設計㈱ 4,730,000

㈱シビテック

㈱ズコーシャ

　

　

　

　

注意1　「入札金額」欄には必要に応じ「無効」、「辞退」等の記載をすること。

注意2　「摘要」欄には、「落札」、「不落隋契・契約金額○○円」等の記載をすること｡

入　　札　　結　　果　　一　　覧　　表

令和6年10月18日

令和6年10月18日

令和7年1月20日

道路設計　L=80ｍ

入札者の商号又は名称 第1回入札金額 第2回入札金額

4,300,000 　

4,290,000 　

4,200,000 　

4,270,000 　

4,240,000 　


